



Kinshasa, le 25 JAN 2017.

Avis d'attribution du marché

Nom du Projet : Pro-Routes

Pays : République Démocratique du Congo

Numéro du Projet : P101745

Nom de l'Attributaire : AIC PROGETTI

Adresse : Via della camillucia, 589/C 00135

Rome, Italie

Tel : +390636301501

E-mail : aicprogetti@aicprogetti.it

Italie

Méthode de Passation des Marchés : SFQC (Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût).

Montant du marché : USD 466 802,72 (dollars américains quatre cent soixante-six mille huit cent deux, Cents soixante douze) hors taxes.

Durée de la mission : quinze (15) mois maximum.

Objet du marché : prestations de services de contrôle et supervision des travaux d'entretien courant mécanisé et manuel sur la RN 4, tronçon Kisangani-Beni (PK23– PK680).



Résultat de l'évaluation des propositions (techniques et financières)

| Nom des Consultant | Evaluation Technique | | | Evaluation financière | | | | Evaluation combinée | | Observation |
|--|----------------------|------------------|-------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|---|
| | Note technique | Classement | Note technique pondérée | Prix lu en séance publique | Prix évalué | Note de prix | Note de prix pondérée | Note globale | Classement | |
| AIC PROGETTI SPA | 95,17 | 1 ^{er} | 66,617 | 559 052,50 USD | 561 063,00 USD | 96,88 | 29,063 | 95,680 | 1 ^{er} | Attributaire USD 466 802,72* |
| SECT INGENIERIE | 86,50 | 2 ^{ème} | 60,550 | 488 240 EURO | 543 537,22 | 100,00 | 30,000 | 90,550 | 2 ^{ème} | La firme n'a pas obtenu la note combinée la plus élevée |
| BECEPT | 84,00 | 3 ^{ème} | 58,800 | 639 485,00 USD | 639 485,00 USD | 85,00 | 25,499 | 84,299 | 3 ^{ème} | La firme n'a pas obtenu la note combinée la plus élevée |
| SIG CONSULTING | 80,00 | 4 ^{ème} | 56,000 | 573 610,16 USD et 161 960,00 EURO | 753 913,47 USD | 72,10 | 21,629 | 77,629 | 4 ^{ème} | Idem |
| TECT | 53,33 | 5 ^{ème} | - | - | - | - | - | - | - | La Proposition technique n'a pas atteint la note exigée de 75/100 |
| Groupement SOCIETE BALLEY INGINERIE- Alkhibra-GMP | 52,83 | 6 ^{ème} | - | - | - | - | - | - | - | Idem |

* USD 466 802,72 HT montant total du contrat négocié et tenant compte de la révision du délai d'exécution de 21 à 15 mois.

Tout candidat qui se sentirait lésé ou aurait une éventuelle réclamation, peut formuler une demande écrite à l'attention du Coordonateur de la Cellule Infrastructures à l'adresse reprise au bas de la page, avec copie pour information à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (armpdg@armp-
rdc.cd).

